

11. Проектно - сметной документацией предусмотреть обеспечение объекта и территории всеми видами инженерного оборудования согласно техусловий инженерных служб.

по водоснабжению	согласно ТУ	от 30.03.2000 г.
по канализации	согласно ТУ	от 30.03.2000 г.
по теплоснабжению	-	
по энергоснабжению	согласно ТУ	2 от 06.03.2000 г Меркенский РЭС
по телефонизации	не требуется	
по радиофикации	не требуется	
по газоснабжению	не требуется	

IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1. Перед началом строительства получить разрешение на право производства строительных работ в инспекции госархстройконтроля.

2. До начала строительства произвести снос (перенос) существующих строений и сооружений (на основании решения облисполкома или райисполкома № _____ от _____ 19 г.) и очистить площадку от мусора и произвести планировку территории,

Вопрос переноса подземных и наземных коммуникаций, а также зеленых насаждений уточнить из стадии разработки проекта.

3. Разработать проект организации строительства (стройгенплан).

4. Задание на проектирование согласовать со штабом ГО области.

5. Разбивку осей зданий и сооружений до начала строительства производит по заявке заказчика отдел изысканий Комархстрой обл администрации. По окончании строительства он же произведет исполнительную съемку территории по заявке (заказу) заказчика. Исполнительную съемку инженерных сетей заказать до засыпки траншей.

6. Просроченные АПЗ подлежат продлению за дополнительную валюту по фактическим затратам.

7. Приложение к АПЗ:

1. Схема размещения проектируемого объекта

2. Решение Акима Меркенского района

3. Акт выбора земельного участка

4. Заключение РАИСЭС

5. Технические условия

Архитектурно-планировочное задание составил

Проверил начальник отдела АПЗ

Директор ГГАШ
Главный инженер

М. Каржасов

М. Каржасов

Б. Сыздыков